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Ayuntamiento de Autol

ACTA VALORACION CRITERIO DE MEJORAS Y PLAN DE OBRAS DE
REDUCCION DE PLAZOS DE EJECUCION PROPUESTAS POR LICITADORES
PARA EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRAS DE “REFORMA DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES” DE AUTOL (LA RIOJA).

ASISTENTES:
Presidenta: Dna. Catalina Bastida de Miguel.

Vocales : D. José Eugenio Calvo Blanco.
D. JesUs Martinez Gonzalez.
D. Pablo José Merino Ochoa.
Dna. Adoracion Villoslada Soldevilla.
D. Candido Garcia Valdecantos.

Secretaria: DnAa. Eva Maria San Juan Garcia.

En la villa de Autol, a catorce de febrero de dos mil dieciocho.

Siendo las doce horas y cinco minutos se constituyd la Mesa de Contratacién,
compuesta en la forma precedente senalada, en acto no publico, para proceder a la
valoracion del plan de reduccion de plazos de ejecucién y las mejoras propuestas por los
licitadores presentados optando a la contratacién de la ejecucion de las obras “Reforma
de las Piscinas Municipales” de Autol (La Rioja).

- Por la Presidencia se dio cuenta del resultado de la calificacion de la documentacion
general presentada por los licitadores, habiendo sido admitidas las presentadas por:

-ANTIS OBRA CIVIL, S.L.
-UTE PROVISER-ONAINDIA

Por la Presidencia se dio cuenta de la documentacién presentada por los licitadores en
el acto de la apertura del sobre “2” de la documentacion que depende de una valoracion
con criterios subjetivos de mejoras y plan de obras de reduccién de plazos de ejecucion
propuestas por licitadores para el contrato de ejecucién de la obras de reforma de las
piscinas municipales, habiendo sido admitidas las presentadas por:

-ANTIS OBRA CIVIL, S.L.
-UTE PROVISER-ONAINDIA

Visto el informe emitido con fecha 13 de febrero de 2018, por el Arquitecto Municipal
y redactor del proyecto de la licitacion relativos a a la propuesta de valoracién de los
criterios que dependen de un juicio de valor, conforme al Pliego de Clausulas
Particulares aprobado para la licitacion ANEXO 1, que propone la siguiente puntuacion
a los licitadores presentados y admitidos:
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“Se ofertan las siguientes reducciones de plazos de ejecucion de las obras:

- ANTIS, OBRA CIVIL, S.L. 90 dias (Reduccion de 15 dias)
- UTE. PROVISER-ONAINDIA 80 dias (Reduccién de 25 dias)

Por tanto, los 20 puntos corresponden a la UTE. PROVISER-ONAINDIA, correspondiendo 12 puntos a la empresa
ANTIS, OBRACIVIL, S.L.

En relacién a las mejoras al proyecto, el pliego otorga 10 puntos, que adjudicaran en dos apartados diferentes, uno
“Analisis de las mejoras” al que corresponderan 3 de los 10 puntos establecidos, y otro “Valoracién econémica” al que
corresponden 7 de los 10 puntos establecidos.

Relaciono a continuacion las mejoras planteadas por cada una de las empresas:

ANTIS, OBRACIVIL, S.L.

- Sustitucién vallado existente de la parcela 11.832, 43 €

- Sustitucién vidrio filtrante por Masa filtrante AFM 8.100,00 €

- Sistema de tele gestion control online para cloro y ph. 6.030,52 €
TOTAL MEJORAS 25.962,95 €

UTE. PROVISER-ONAINDIA
- Sombrilla de agua en la zona wellness 8.916,88 €

TOTAL MEJORAS 8.916.88 €

En relacién al ANALISIS DE LAS MEJORAS, considero que la propuesta de ANTIS OBRA CIVIL S.L. es bastante mas
completa y de mayor necesidad para la obra planteada por lo que le otorgo el total de los puntos establecidos, es decir
3 puntos. La propuesta de la UTE PROVISER-ONAINDIA es de menor relevancia por lo que le otorgo la puntuacién
establecida segun el anexo 1 del pliego de clausulas administrativas particulares para la peor propuesta, que
corresponde a 1 punto. ) .

/ En relacién a la VALORACION ECONOMICA, y siguiendo lo estipulado en el anexo 1 del pliego de clausulas
s j administrativas particulares, correspondera el total de la puntuacién a la mejor propuesta, es decir 7 puntos para la
- CX — empresa ANTIS OBRA CIVIL, S.L. y 1 punto para la peor propuesta, que corresponde a la UTE PROVISER-ONAINDIA.

Con todo ello se obtiene la siguiente puntuacion:

REDUCCION DE PLAZOS DE EJECUCION

<> |EMPRESA LICITADORA PUNTOS
“~._ |ANTIS OBRACIVIL, S.L| 12
UTE PROVISER-ONAINDIA 20

MEJORAS AL PROYECTO

EMPRESA LICITADORA PUNTOS
IANTIS OBRA CIVIL, S.L. 10
UTE PROVISER-ONAINDIA 2

La puntuacién total de las diferentes propuestas queda segun la siguiente tabla:

PUNTUACION TOTAL REDUCCION PLAZOS Y MEJORAS AL PROYECTO

EMPRESA LICITADORA PUNTOS
IANTIS OBRA CIVIL, S.L. 22
UTE PROVISER-ONAINDIA 22

La Mesa de contratacion por unanimidad de sus miembros hace suyo el informe y
valora de la siguiente forma:
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VALORACION PONDERADA DE OFERTAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS:

REDUCCION
PLAZOS
EMPRESAS LICITADORAS EJECUCION MEJORAS PUNTUACION
(20) (10) TOTAL
ANTIS OBRA CIVIL, S.L. 12,00 10,00 22,00
UTE PROVISER-ONAINDIA 20,00 2,00 22,00

Se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratacion,
acordandose se exponga en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, citAdndose a
los miembros a las 12,00 horas del dia de hoy para la apertura del sobre “3” oferta
econdémica, en lo que, como Secretaria, certifico.

EL PRESIDENTE LOS OCALES LA SECRETARIA
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